

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงบ่อจระเข้ภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๙ ตำบลเดิมบาง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างและปรับปรุงบ่อจระเข้ภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๙ ตำบลเดิมบาง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน...๒๕...ปี...๒๕๕๕...เป็นเงิน ๓,๘๕๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร ๔ (พ) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ พร ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ แบบ อนุ อบจ พร ๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๕ แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดจำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมโภช ทองสุก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

๖.๒ นายบำรุง วรอรุณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายอมรชัย ศรีธำพันธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงบริเวณโดยรอบป้อมจระเข้

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

แบบเลขที่ 07-002-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานขนย้ายปอจระเข้พร้อมตุ้ม	1	งาน	180,000.00	
2	ค่ารถเครนในการยกโครงหลังคาและวัสดุ	1	งาน	625,950.00	
3	ค่ารถปั๊มคอนกรีตปั๊มผสมเสร็จ	1	งาน	102,720.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			908,670.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงบริเวณโดยรอบบ่อระเห

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

แบบเลขที่ 07-002-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	2,327,125	1.2673	2,949,166	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,949,166	

(นายสมโภช..ทองสุก.)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบำรุง....วรอรุณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรชัย..ศรัทธาพันธุ์..)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานค่าใช้จ่ายพิเศษ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงบริเวณโดยรอบหอระเหิ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

แบบเลขที่ 07-002-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร. 4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	908,670	0.07	908,670	

รวมค่าก่อสร้าง

908,670

(นายสมโภช..ทองสุก.)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบำรุง...วรอรุณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรชัย.. ศรัทธาพันธุ์..)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง