

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าซี้ – อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าซี้ – อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ที่ ๑+๓๐๐ ถึง กม.ที่ ๒+๑๐๐ ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง จำนวน ๓ แผ่น ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าซี้ – อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อกำหนดเป็นราคากลาง เป็นเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐.- บาท แต่เนื่องจากราคาที่กำหนดนั้นเกินกว่าราคาดงบประมาณที่มีอยู่ จึงขอดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าซี้ – อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามราคาดงบประมาณที่มีอยู่ในวงเงินไม่เกิน เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาทางบก
 - ๖.๓ นายกิตติศักดิ์ อาจล่อ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส