

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมสะพาน คสล.ห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานต่อเติมสะพาน คสล.ห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ ต่อเติมสะพาน คสล. ห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร แบบมีทางเท้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัง นายช่างโยธา ๔
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุภกิจ ช่างโยธา ๓

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท โครงการ ต่อเติมสะพาน คสล. ให้มีขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. (แบบมีทางเท้า)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ยางนอน อ.เดิมบาง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบ และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,119,730	1.2509	1,400,670	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,400,670	
	คิดเพียง			1,400,000	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)					

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอภูลั้ง)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

ช่างโยธา 3

ประมาณการเมื่อ พฤศจิกายน 2558

[illegible]

ประมาณการเมื่อ 3 มีนาคม 2558

[illegible]