

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๓ บ้านวังฆ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง เชื่อมเขตตำบลเจดีย์ อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๓ บ้านวังฆ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง เชื่อมเขตตำบลเจดีย์ อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ผิวคันบนกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สภาพดำเนินการ ถมดินเสริมคัน บดอัดให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิม ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. พร ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ กรรมการ

๖.๓ นายมนต์ชัย สุภกิจ ตำแหน่ง ช่างโยธา ๓ กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร
กว้าง 7.50 เมตร ยาว 700 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ.วังฉัตร ต.สวนแตง อ.เมืองฯ เขื่อนเขตตำบลเจดีย์ อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

สิงหาคม 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1229/2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

[illegible]

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ.วังฆ้อง ต.สวนแตง อ.เมืองฯ เชื่อมเขตตำบลเจดีย์ อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

สิงหาคม 2558

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ที่อยู่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกรดคันทางเดิม	2,100	ตร.ม.						
2	งานดินถมจากการขนส่ง	8,250	ลบ.ม.						
3	งานท่อ คล. Dia.0.40 ม.(สองจุด)	24	ท่อน						
รวมเป็นเงิน									

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ค่าไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร ()

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

ผู้จัดการ / หุ่นส่วนผู้จัดการ