

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่ไร่ อำเภอดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงลิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๕)/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่ไร่ อำเภอดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงลิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๕) สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกมีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

๒,๗๕๔ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ..... = ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๒ นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายณัฐนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 459 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลดงลิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 5)

ประมาณราคาเมื่อ พฤศจิกายน 2559

คำสั่งที่ 1916/ 2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

| ลำดับ<br>ที่ |                                              | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง  | หมายเหตุ     |
|--------------|----------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------|--------|---------------------------|-----------|--------------|
| 1            | งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)                     | ตร.ม. | 918   | 1.65         | 1,514   | 1.3624 | 2                         | 2,063     |              |
| 2            | งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น                  | ลบ.ม. | 219   | 193          | 42,267  | 1.3624 | 263                       | 57,585    |              |
| 3            | งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม               | ตร.ม. | 2,754 | 10           | 27,540  | 1.3624 | 14                        | 37,520    | ราคาพาณิชย์  |
| 4            | งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.    | ลบ.ม. | 495   | 456          | 225,720 | 1.3624 | 621                       | 307,521   | จ.สุพรรณบุรี |
| 5            | หินคลุกไหล่ทาง                               | ลบ.ม. | 64    | 376          | 24,064  | 1.3624 | 512                       | 32,785    | และกรุงเทพฯ  |
| 6            | ทรายรองพื้น                                  | ลบ.ม. | 137   | 371          | 50,827  | 1.3624 | 505                       | 69,247    | เดือน ตุลาคม |
| 7            | งานตั้งแบบ                                   | ม.    | 1,377 | 10           | 13,770  | 1.3624 | 14                        | 18,760    | 59           |
| 8            | เหล็ก WIRE MESH $\phi$ 4 มม. 0.10 x 0.20 ม.# | ตร.ม. | 2,754 | 45           | 123,930 | 1.3624 | 61                        | 168,842   |              |
| 9            | งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT           | ม.    | 459   | 35           | 16,065  | 1.3624 | 48                        | 21,887    |              |
| 10           | งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT    | ม.    | 246   | 121          | 29,766  | 1.3624 | 165                       | 40,553    |              |
| 11           | งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT         | ม.    | 24    | 169          | 4,056   | 1.3624 | 230                       | 5,526     |              |
| 12           | งานคอนกรีต ( 325 Ksc.)                       | ลบ.ม. | 413   | 1,930        | 797,090 | 1.3624 | 2,629                     | 1,085,955 |              |
| 13           | ป้ายโครงการ                                  | ป้าย  | 1     | 3,300        | 3,300   | 1.3624 | 4,496                     | 4,496     |              |
| รวม          |                                              |       |       |              |         |        |                           | 1,852,740 |              |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

ตัวอักษร

หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน

|           |     |
|-----------|-----|
| 1,359,909 | บาท |
| 1.3624    |     |
| 1,852,740 | บาท |
| 1,800,000 | บาท |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธำพันธ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายณนัท โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

**ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง**  
**ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี**

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย หมู่ที่ 3 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 5)

ระยะทาง 0.459 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+459

อำเภอ ดอนเจดีย์

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม.

จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้าง ตามสภาพ

แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

| ลำดับที่ | รายการ                                       | หน่วย | จำนวน | คำนวณต้นทุน (บาท) |           | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-----------|----------|
|          |                                              |       |       | ราคา/หน่วย        | จำนวนเงิน |          |
| 1        | งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)                    | ตร.ม. | 918   |                   |           |          |
| 2        | งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น                  | ลบ.ม. | 219   |                   |           |          |
| 3        | งานชุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม               | ตร.ม. | 2,754 |                   |           |          |
| 4        | งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.     | ลบ.ม. | 495   |                   |           |          |
| 5        | หินคลุกไหล่ทาง                               | ลบ.ม. | 64    |                   |           |          |
| 6        | ทรายรองพื้น                                  | ลบ.ม. | 137   |                   |           |          |
| 7        | งานตั้งแบบ                                   | ม.    | 1,377 |                   |           |          |
| 8        | เหล็ก WIRE MESH $\phi$ 4 มม. 0.10 x 0.20 ม.# | ตร.ม. | 2,754 |                   |           |          |
| 9        | งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT           | ม.    | 459   |                   |           |          |
| 10       | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT    | ม.    | 246   |                   |           |          |
| 11       | งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT         | ม.    | 24    |                   |           |          |
| 12       | งานคอนกรีต ( 325 Ksc.)                       | ลบ.ม. | 413   |                   |           |          |
| 13       | ป้ายโครงการ                                  | ป้าย  | 1     |                   |           |          |
|          | รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน                          |       |       |                   |           |          |

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ  
(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)